SEGUNDA: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucién del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

10.

1.

12.

Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a
través de Resolucion Exenta N°0356, de fecha 31 de diciembre de 2020, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

Entregar dentro de plazo de 10 dias corridos desde la fecha de firma del convenio,
la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en
la clausula décima del mismo.

Entregar el informe de Planificacién, los Informes Mensuales Técnicos -
Financieros y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la
clausula sexta del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos fransferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o la
norma que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El ejecutor debera participar de una capacitacion técnica y financiera que sera
convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo social y Familia y que se
llevara a cabo en la forma y lugar que este determine.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro
del presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros,
balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones — 2021, utilizando de
manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo
con los téerminos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucion del gasto, las solicitudes
de aprobacién de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al

Ministerio la autorizacién para la utilizaciéon de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucion del proyecto, de manera gratuita.
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13. Durante la ejecucion del proyecto el ejecutor debera respetar las instrucciones,
recomendaciones y orientaciones sanitarias establecidas para tal efecto por el
Ministerio de Salud, o la autoridad competente con ocasién de la emergencia
sanitaria, o realizar la tramitacion de autorizaciones correspondientes ante la
autoridad competente. La inobservancia de ésta disposicién sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucién del convenio y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del mismo de acuerdo lo establece la clausula
décimo tercera.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes
obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefalado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente convenio.

3. Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, 0 norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes sefialados en la
clausula sexta del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferird al Ejecutor la cantidad de $29.930.000 (veintinueve millones
novecientos treinta mil pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 50, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 001, de la Ley N° 21.289, Ley de
Presupuestos del Sector Publico afio 2021, contempla recursos para la asignacion y
ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza (FET Covid19), del Presupuesto
de la Subsecretaria de Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas iguales. La primera de
ellas se transferira, una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula décima del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado el informe de planificacion regulado en la clausula
sexta del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado copia simple de un documento que acredite titularidad
de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro de una
instituciéon bancaria y/o financiera.
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La segunda cuota sera transferida durante el mes que corresponda a la mitad de la
ejecucion total del convenio, siempre que la institucion se encuentre al dia en la
presentacion de los informes técnicos — financieros y rendiciones de cuentas
correspondientes y la garantia ya entregada se encuentre vigente en los términos que
sefiala el convenio.

Asimismo, para poder realizar las transferencias el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La institucion debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro del plazo de 15
dias corridos a partir de la notificaciéon respectiva, a través del “Comprobante de recepcion
de recursos” en los términos descritos en la clausula cuarta.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucién del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningln caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos
efectuados con anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni
con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitaciéon y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de
transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor
y de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: penddn, amplificacion, impresiones,
afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte
y/o alimentacién de los y las participantes, los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto.

a. El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la totalidad de los
recursos transferidos, salvo que la finalidad del proyecto tenga como objetivo
general la alimentacion (incluido los medios para cocinar, como por ejemplo gas,
compra de cajas de mercaderia, entre otros) y se promovera que la alimentacion
sea preferentemente saludable.

b. Se podran financiar cuentas de servicios como luz, telefonia e internet
correspondiente a la institucion, necesarios para la ejecucion del proyecto, con un
maximo del 5% del monto total solicitado, salvo que el objetivo general del
proyecto requiera de medios tecnolégicos para su ejecucion.

Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de transcripcion, los cuales
sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso similar, dentro de este
item.

b) Egquipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o
mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
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institucion, éste debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por
este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la factura emitida
por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a
este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

c) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el

proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacién del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio.
Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacién laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que
exclusivamente con |a institucién ejecutora.

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Sélo pueden rendir
gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este item en el plan de
cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto
medido en términos de los recursos de inversién y gastos de administracidon que
incluya el Ejecutor en su rendicion. Es decir, no sera posible rendir este item de
manera anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicién sera consistente
con la naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicion el Ejecutor no esta
rindiendo gastos de Inversién ni de Administracion, entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que el Ejecutor rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con una
factura exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompariada del detalle
de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos de este
detalle para aceptar la rendicién, si asi lo considera.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacion del “Comprobante de recepcion de
recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un documento
bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por ejemplo
una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco), ambos documentos
deben estar firmados por el representante legal de la institucion y ser enviados por
correo electronico, a la casilla electrénica que se informara oportunamente, y dirigido a la
Divisién de Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.
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QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe de Planificacion
2. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero
3. Formato de Informe Técnico — Financiero Final.

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificacion
e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a
la fecha de suscripcién del presente convenio, a través de correo electronico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las acciones
y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre las
cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompafiar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacién de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del proyecto. Se
debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio, el cual serda entregado al
momento de la notificacion de la adjudicacion.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcidn de los recursos, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Division de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Divisién de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informatica disefiada
para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y
previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales informes no se
ingresen en la plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar
los respaldos financieros se entendera que la institucién se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecuciéon de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

85



2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando
corresponda, de las actividades realizadas en el periodo.
4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacién y

ubicacién de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con
los recursos que se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la
persona responsable legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.
6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y

ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables
que no corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucidon de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas y sus modificaciones, o norma
que la reemplace. En conjunto con lo anterior la Divisién de administracién y Finanzas
podra entregar orientaciones que permitan apoyar a los ejecutores en la entrega de
documentacion dentro del proceso de rendiciéon de cuentas, siempre dentro del margen de
la Resolucién N° 30 de 2015 de la Contraloria General de la Republica.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el ultimo mes de ejecuciéon, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucioén y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del
Proyecto, la institucién ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe
Final, el que debera venir acompariado de los respaldos financieros, segun los conceptos
establecidos en las bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

oo oo

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucion estime necesaria de
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada como por la
Divisién de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segun lo
indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentacion a los
procedimientos indicados oportunamente por la Subsecretaria de Evaluacién Social que
seran informados via correo electrénico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisiéon de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales.

b. Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos
otorgados y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los
antecedentes relativos a la rendicion de cuentas de las sefnaladas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo tecnico de la Subsecretaria de Evaluacidén Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo
segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con
su respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde |la fecha de recepcién del informe.

A su vez, la Divisibn de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidds)
dias habiles para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcion del mismo.
La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica
realizada por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada. En particular, no se aprobaran
gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectle observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 22 (veintidos)
habiles para revisar y responder a lo formulado por la institucién. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contard nuevamente con 22 (veintidds) dias habiles para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucion. La validacion de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la
institucion adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Division de Cooperacion Publico-Privada sera

la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Divisién
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
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Para la revision, cada Division, segun corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias
corridos contados desde la fecha de recepcién del informe para entregar el resultado de
la revision.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, la institucion debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. A su vez, el
Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la
institucion los reparos subsistieren, se otorgard un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validaciéon de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la
decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de
alguna actividad se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala
en la clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la notificacion de la
Division de Administracion y Finanzas establecera la aprobacién de todos los aspectos
financieros reportados, o bien dejard constancia de aquellos aspectos financieros
observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las
observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe
ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacién de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente
convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las
reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio
(no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran remitidas a
las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria de
Evaluacién Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total
rendicion de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o
rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos
recursos, no pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de
reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia
prevista en la clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décima tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de nueve (9) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la instituciéon de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta de este instrumento.
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DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera hacer
entrega mediante correo electrénico® enviado a la contraparte técnica designada de 1
(una) de las garantias sefialadas en el numeral 8.3 de las Bases, la que debe cumplir las
condiciones establecidas en dicho numeral y ser por un monto equivalente al 5 % de los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por
un periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados,
rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad
de los informes técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma
definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso
de cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario,
sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el

periodo indicado en el presente instrumento, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte tecnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la

Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

®En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio
mediante correo electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a
la transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Division de
Cooperacion Publico Privada al respecto.
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a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero que
deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtenciéon de informaciéon, documentos de
trabajos y concertacién de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, el ejecutor debera contar con una contraparte técnica quien tendra la funcién
de mantener la comunicacién y coordinaciéon necesaria con la contraparte del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, lo anterior para la mejor ejecucién del proyecto, se tendra
por designado aquel indicado en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por
cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir
el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a
mes deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién
de cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca
de la forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los
recursos adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la
clausula décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte
técnica en el analisis, y en consideracién al cumplimiento de los plazos
establecidos para estos efectos.

c) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la
ejecucion del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso
de ser procedente.

e) Acompanar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.
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Por su parte, el ejecutor designara una contraparte financiera individualizada en el
Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Divisién de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Division de
Cooperacion Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de modificacion
deberan ser aprobadas por la Division de Cooperaciéon Publico Privada en forma previa a
la ocurrencia del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias
como técnicas sblo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de
finalizacion de ejecucion del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada
y sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificacion o creacion de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto
operacional a recursos humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente
dichas modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiguen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo
item de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a
través de correo electronico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucién presupuestaria que impliquen
financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la
postulacién se informo serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentaciéon del Proyecto
siempre que dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revisién de antecedentes que la justifique, y que no altere de
manera sustancial la naturaleza del proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucion del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucién
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del Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del
Proyecto, con una antelacién minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse
para este efecto, una modificacién del convenio celebrado, la que debe aprobarse
por el acto administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacion presentada, la institucién ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacién de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucién.

Sélo una vez realizada la modificacion de la garantia la ampliacion del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la instituciéon podra
solicitar de manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas
en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al
ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo
de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el proposito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre
la base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacion adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Si la organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes
Mensuales Técnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también mantiene
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pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las
Bases.

i) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

La instituciéon dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las
razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio
mediante la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del
término anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada
en la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el cierre del proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revisién y analisis de los informes
sefialados en el presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucion de éstos en el plazo de 90
dias corridos desde la notificacion de la ultima decisién respecto del informe técnico y
financiero final.

DECIMO QUINTA: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

La Subsecretaria de Evaluaciéon social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
realizara la supervisién técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos.

La institucion ejecutora debera colaborar en las tareas de supervision y control
pertinentes.
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Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo
segunda, debera constar en las rendiciones que se presenten junto con su respectiva
autorizacion.

DECIMO SEXTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Supremo N° 5, de 2018, del
Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de VICENTE VIEL RAMIREZ, para
representar a la FUNDACION MOMART AT, consta en la Reduccién a Escritura Plblica
Acta de Constitucién y Estatutos con fecha 15 de noviembre del afio 2019, repertorio
N°63.680.2019, otorgado por el Notario Titular dofia Maria Soledad Lascar Merino de la
Trigésima Octava Notaria de Santiago.

DECIMO SEPTIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO OCTAVA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

Firmado por: Don VICENTE VIEL RAMIREZ de FUNDACION MOMART AT, y Dofa
Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacién Social.”

7° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 08 de abril
de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la FUNDACION
RECICLAJE INCLUSIVO, cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“‘CHILE COMPROMISO DE TODOS - FUNDACIONES Y CORPORACIONES”, ANO
2021
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
FUNDACION RECICLAJE INCLUSIVO

En Santiago de Chile, a 08 de abril de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representada por su
Subsecretaria, doia ALEJANDRA CANDIA DIiAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, Fundacién Reciclaje
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Inclusivo, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 65.152.274-9, representado por Don
(fia) Alvaro Rodrigo Alaniz Araya, cédula nacional de identidad N° 10.460.366-1; ambos
domiciliados para estos efectos en Amapolas N° 5025 Dpto 43, comuna Nufioa, Regién
Metropolitana, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 50, Subtitulo 24, jtem 01, Asignacién 001, de la
Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2021, contempla recursos
para la asignacién y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza (FET
Covid19).

Que, como es de publico conocimiento, durante el afio 2020 el pais fue afectado por la
pandemia del coronavirus (COVID-19) el cual impacté de diferentes formas a la poblacion,
generando la actualizacion de las prioridades econdmicas, sociales, educacionales, de
salud publica entre otras, para enfrentar la situacion. Sin embargo, la pandemia aun no es
superada y los efectos de la crisis sanitaria han impactado en especial a las personas,
familias y/o grupos mas vulnerables del pais.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacién Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia focalizara su esfuerzo en las necesidades
actuales que requieren ser atendidas, teniendo como objetivo para el afio 2021, financiar
proyectos para la superacion de la pobreza que apoyen y fortalezcan las labores que
realizan las instituciones de la sociedad civil, en particular corporaciones y fundaciones,
que trabajan con personas o grupos vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria de
Chile.

Que, en este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso
publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de
Todos — Fundaciones y Corporaciones - 2021", en adelante también e indistintamente,
“‘Chile Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron
aprobadas a través de Resolucién Exenta N° 0356, de fecha 31 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 01 de abril de 2021, Fundacion Reciclaje
Inclusivo se adjudicé el Concurso ya referido, segun consta en la Resolucion Exenta
N°0114, de 2021, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Apoyo y fortalecimiento de capacidades de recicladores de base de la
Region de Coquimbo, en las comunas (alcance Regional) La Serena, Coquimbo y Ovalle,
Region Coquimbo, en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos - Fundaciones vy
Corporaciones - 2021" y segun los términos de este acuerdo.
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El Proyecto el cual contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos propuestas estan
contenidos en el formulario de postulacién presentado por el Ejecutor, el cual para todos
los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucién del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

10.

1.

Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N°0356, de fecha 31 de diciembre de 2020, de la
Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

Entregar dentro de plazo de 10 dias corridos desde |la fecha de firma del convenio, la
respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula décima del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta
del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Replblica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o la
norma que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El ejecutor debera participar de una capacitacion técnica y financiera que sera
convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo social y Familia y que se
llevara a cabo en la forma y lugar que este determine.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones — 2021", utilizando de
manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con
los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucion del gasto, las solicitudes de
aprobacion de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.
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12. Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacién para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

13. Durante la ejecucion del proyecto el ejecutor deberad respetar las instrucciones,
recomendaciones y orientaciones sanitarias establecidas para tal efecto por el
Ministerio de Salud, o la autoridad competente con ocasién de la emergencia
sanitaria, o realizar la tramitacion de autorizaciones correspondientes ante la
autoridad competente. La inobservancia de ésta disposicion sera considerada como
incumplimiento grave en la ejecucién del convenio y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del mismo de acuerdo lo establece la clausula
décimo tercera.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes
obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefalado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente convenio.

3: Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes sefialados en la
clausula sexta del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 27.262.000 (veintisiete millones
doscientos sesenta y dos mil pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 50, Subtitulo 24, item 01, Asignacion 001, de la Ley N° 21.289, Ley de
Presupuestos del Sector Publico afio 2021, contempla recursos para la asignaciéon y
ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza (FET Covid19), del Presupuesto
de la Subsecretaria de Evaluacién Social.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas iguales. La primera de
ellas se transferira, una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula décima del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado el informe de planificacién regulado en la clausula
sexta del presente convenio.
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- El ejecutor haya entregado copia simple de un documento que acredite titularidad
de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro de una
institucién bancaria y/o financiera.

La segunda cuota sera transferida durante el mes que corresponda a la mitad de la
ejecucion total del convenio, siempre que la institucion se encuentre al dia en la
presentacion de los informes técnicos — financieros y rendiciones de cuentas
correspondientes y la garantia ya entregada se encuentre vigente en los términos que
sefiala el convenio.

Asimismo, para poder realizar las transferencias el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La institucién debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro del plazo de 15
dias corridos a partir de la notificacion respectiva, a través del “Comprobante de recepcion
de recursos” en los términos descritos en la clausula cuarta.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacién podra iniciar la ejecucién del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos
efectuados con anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni
con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de
transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor
y de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacion, impresiones,
afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte
y/o alimentaciéon de los y las participantes, los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto.

a. El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la totalidad de los
recursos transferidos, salvo que la finalidad del proyecto tenga como objetivo
general la alimentacion (incluido los medios para cocinar, como por ejemplo gas,
compra de cajas de mercaderia, entre otros) y se promovera que la alimentacién
sea preferentemente saludable.

b. Se podran financiar cuentas de servicios como luz, telefonia e internet
correspondiente a la institucion, necesarios para la ejecucion del proyecto, con un
maximo del 5% del monto total solicitado, salvo que el objetivo general del
proyecto requiera de medios tecnolégicos para su ejecucion.

Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de transcripcion, los cuales
sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso similar, dentro de este
item.

b) Equipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o
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mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnologicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacién de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por
este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la factura emitida
por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a
este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

¢) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio.
Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacién laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que
exclusivamente con la institucion ejecutora.

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Solo pueden rendir
gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este item en el plan de
cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de Evaluacién Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecuciéon de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos de administracion que
incluya el Ejecutor en su rendicién. Es decir, no sera posible rendir este item de
manera anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendiciéon sera consistente
con la naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicién el Ejecutor no esta
rindiendo gastos de Inversion ni de Administracién, entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que el Ejecutor rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con una
factura exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompariada del detalle
de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos de este
detalle para aceptar la rendicion, si asi lo considera.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacion del “Comprobante de recepcion de
recursos” que se pondra a disposicién del ejecutor, acompafiando ademas un documento
bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por ejemplo
una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco), ambos documentos
deben estar firmados por el representante legal de la instituciéon y ser enviados por
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correo electronico, a la casilla electronica que se informara oportunamente, y dirigido a la
Division de Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracién de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe de Planificacién
2. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero
3. Formato de Informe Técnico — Financiero Final.

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificacién
e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del téermino de la ejecucion, debera entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

Informe de planificacién

El informe de planificacién debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a
la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las acciones
y/o actividades de coordinacién realizadas previas a la entrega del informe, entre las
cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompaniar el acta en donde
conste la realizaciéon de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacién de las actividades que se desarrollaran en la ejecucién del proyecto. Se
debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio, el cual sera entregado al
momento de la notificacién de la adjudicacién.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Division de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informatica disefiada
para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y
previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales informes no se
ingresen en la plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar
los respaldos financieros se entendera que la institucién se encuentra en incumplimiento.
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El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relaciéon y ubicacién
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendiciéon de Cuentas y sus modificaciones, o0 norma
que la reemplace. En conjunto con lo anterior la Divisién de administracion y Finanzas
podra entregar orientaciones que permitan apoyar a los ejecutores en la entrega de
documentacion dentro del proceso de rendicion de cuentas, siempre dentro del margen de
la Resolucién N° 30 de 2015 de la Contraloria General de la Reptblica.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el ultimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucién y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucién.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del
Proyecto, la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe
Final, el que debera venir acompariado de los respaldos financieros, segln los conceptos
establecidos en las bases.

Técnicamente, el Informe contendrd, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

o0 oo
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Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentaciéon que la institucién estime necesaria de
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada como por la
Division de Administraciéon y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segun lo
indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentacion a los
procedimientos indicados oportunamente por la Subsecretaria de Evaluacién Social que
seran informados via correo electrénico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revisiéon para determinar la correcta inversién de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendiciéon de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo
segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con
su respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Division de Cooperacién Publico-Privada serd la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcién del informe.

A su vez, la Divisién de Administracién y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés)
dias habiles para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcién del mismo.
La Division de Administracién y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica
realizada por la Division de Cooperacién Publico-Privada. En particular, no se aprobaran
gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectiie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto

técnica como financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondré de 22 (veintidos)
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habiles para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22 (veintidds) dias habiles para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucion. La validacion de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la
institucion adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Divisién, segun corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias
corridos contados desde la fecha de recepcion del informe para entregar el resultado de
la revision.

En caso que se efectuen observaciones al Informe Final, la institucion debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. A su vez, el
Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la
institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la
decision final a la institucién.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién de
alguna actividad se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala
en la clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la notificacion de la
Divisién de Administracion y Finanzas establecera la aprobacion de todos los aspectos
financieros reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros
observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las
observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe
ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacion de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente
convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las
reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio
(no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran remitidas a
las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria de
Evaluacién Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacion por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total
rendicion de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o
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rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos
recursos, no pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de
reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia
prevista en la clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décima tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 9 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucién de acuerdo a lo dispuesto en la clausula cuarta de
este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera hacer
entrega mediante correo electrénico’ enviado a la_contraparte técnica designada de 1
(una) de las garantias sefialadas en el numeral 8.3 de las Bases, la que debe cumplir las
condiciones establecidas en dicho numeral y ser por un monto equivalente al 5 % de los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por
un periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados,
rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad
de los informes técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma
definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso
de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario,
sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacién Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el
periodo indicado en el presente instrumento, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

"En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio
mediante correo electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a
la transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Division de
Cooperacién Publico Privada al respecto.
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UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos - financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que
deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, el ejecutor debera contar con una contraparte técnica quien tendra la funcién
de mantener la comunicacién y coordinaciéon necesaria con la contraparte del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, lo anterior para la mejor ejecucion del proyecto, se tendra
por designado aquel indicado en el Formulario de Presentacién del Proyecto. Si por
cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir
el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
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analisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

e) Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, el ejecutor designara una contraparte financiera individualizada en el
Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Divisién de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Divisién de
Cooperacién Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de modificacion
deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacién Publico Privada en forma previa a
la ocurrencia del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias
como técnicas s6lo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de
finalizacién de ejecucion del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada
y sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificacién o creacién de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto
operacional a recursos humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente
dichas modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo
item de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a
través de correo electrénico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen
financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la
postulacion se informé serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
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proyecto. Dicha situaciéon debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revisién de antecedentes que la justifique, y que no altere de
manera sustancial la naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucion _del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion
del Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del
Proyecto, con una antelacion minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse
para este efecto, una modificacion del convenio celebrado, la que debe aprobarse
por el acto administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que |a solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucién.

Solo una vez realizada la modificacién de la garantia la ampliacion del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra
solicitar de manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas
en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al
ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segtin el tipo
de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.
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b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propdsito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d)  Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre
la base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos
gastos.

f) Si la organizacién adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el
proyecto, sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Si la organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes
Mensuales Técnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h)  Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las
Bases.

i) Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el
presente Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

La institucion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las
razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio
mediante la dictacién del acto administrativo correspondiente.

La institucién debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del
término anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada
en la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el cierre del proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes
sefialados en el presente convenio.
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Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos en el plazo de 90
dias corridos desde la notificacion de la ultima decision respecto del informe técnico y
financiero final.

DECIMO QUINTA: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

La Subsecretaria de Evaluacion social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
realizara la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos.

La institucion ejecutora debera colaborar en las tareas de supervision y control
pertinentes.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo
segunda, debera constar en las rendiciones que se presenten junto con su respectiva
autorizacién.

DECIMO SEXTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Supremo N° 5, de 2018, del
Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de Alvaro Alaniz Araya, para representar a
la Fundacion Reciclaje Inclusivo, consta en el Certificado emitido por el Servicio de
Registro e ldentificaciéon de fecha 11 de enero de 2021.

DECIMO SEPTIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO OCTAVA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

Firmado por: Don Alvaro Alaniz Araya de Fundacién Reciclaje Inclusivo, y Dofa
Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacién Social.”

8° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 08 de abril
de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la FUNDACION
PARA LA CONFIANZA, cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS - FUNDACIONES Y CORPORACIONES”, ANO
2021
ENTRE
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
FUNDACION PARA LA CONFIANZA

En Santiago de Chile, a 08 de abril de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante tambien e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria, dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION PARA
LA CONFIANZA, en adelante “EL EJECUTOR”, R.U.T N° 65.034.418-9, representado por
Don JOSE ANDRES MURILLO, cédula nacional de identidad N° 12.852.377-4; ambos
domiciliados para estos efectos en José Ramén Gutiérrez n°269, comuna de Santiago,
Region Metropolitana, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 50, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 001, de la
Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2021, contempla recursos
para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza (FET
Covid19).

Que, como es de publico conocimiento, durante el afio 2020 el pais fue afectado por la
pandemia del coronavirus (COVID-19) el cual impact6 de diferentes formas a la poblacion,
generando la actualizacién de las prioridades econémicas, sociales, educacionales, de
salud publica entre otras, para enfrentar la situacién. Sin embargo, la pandemia aun no es
superada y los efectos de la crisis sanitaria han impactado en especial a las personas,
familias y/o grupos mas vulnerables del pais.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia focalizara su esfuerzo en las necesidades
actuales que requieren ser atendidas, teniendo como objetivo para el afio 2021, financiar
proyectos para la superacion de la pobreza que apoyen y fortalezcan las labores que
realizan las instituciones de la sociedad civil, en particular corporaciones y fundaciones,
que trabajan con personas o grupos vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria de
Chile.

Que, en este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso
publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de
Todos — Fundaciones y Corporaciones - 2021”, en adelante también e indistintamente,
“Chile Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron
aprobadas a través de Resolucion Exenta N° 0356, de fecha 31 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 01 de abril de 2021, FUNDACION PARA LA
CONFIANZA se adjudico el Concurso ya referido, segtn consta en la Resolucion Exenta
N°0114, de 2021, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.
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LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Linea Libre: atencién psicolégica remota, confidencial, segura vy
especializada para nifios, nifias y adolescentes en las comunas de Santiago - Cerrillos -
Cerro Navia - Conchali - El Bosque - Estacién Central - Huechuraba - Independencia - La
Cisterna — La Florida - La Granja - La Pintana - La Reina - Las Condes - Lo Barnechea -
Lo Espejo - Lo Prado - Macul - Maipu - Nufioa — Pedro Aguirre Cerda - Pefalolén -
Providencia - Pudahuel - Quilicura - Quinta Normal - Recoleta - Renca - San Joaquin -
San Miguel - San Ramoén - Puente Alto - Pirque - San José de Maipo - Colina - Lampa -
Tiltil - San Bernando - Buin - Calera de Tango - Paine - Melipilla - Alhué - Curacavi - Maria
Pinto - San Pedro - Talagante - El Monte - Isla de Maipo - Padre Hurtado - Pefaflor -
Vitacura - Temuco - Carahue - Cunco - Curarrehue - Freire - Galvarino - Gorbea - Lautaro
- Loncoche - Melipeuco - Nueva Imperial — Padre Las Casas - Perquenco - Pitrufquén -
Pucon - Saavedra - Teodoro Schmidt - Toltén - Vileun - Villarrica - Cholchol - Angol -
Collipulli - Curacautin - Ercilla - Lonquimay - Los Sauces - Lumaco - Purén - Renaico -
Traiguén — Victoria en las Regiones (alcance multi - regionales) de La Araucania y
Metropolitana en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos - Fundaciones y
Corporaciones - 2021" y segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto el cual contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos propuestas estan
contenidos en el formulario de postulacion presentado por el Ejecutor, el cual para todos
los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

i Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

8 Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a
traves de Resolucion Exenta N°0356, de fecha 31 de diciembre de 2020, de la
Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo de 10 dias corridos desde la fecha de firma del convenio,
la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en
la clausula décima del mismo.

5. Entregar el informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos —
Financieros y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la
clausula sexta del presente instrumento.
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10.

11

12.

13.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o la
norma que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El ejecutor debera participar de una capacitacién técnica y financiera que sera
convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo social y Familia y que se
llevara a cabo en la forma y lugar que este determine.

Publicar en la pagina web de la instituciéon (en caso de tener una) el texto integro
del presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros,
balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones — 20217, utilizando de
manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo
con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucién del gasto, las solicitudes
de aprobacion de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacién para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucién del proyecto, de manera gratuita.

Durante la ejecucion del proyecto el ejecutor debera respetar las instrucciones,
recomendaciones y orientaciones sanitarias establecidas para tal efecto por el
Ministerio de Salud, o la autoridad competente con ocasion de la emergencia
sanitaria, o realizar la tramitacidon de autorizaciones correspondientes ante la
autoridad competente. La inobservancia de ésta disposicion serd considerada
como incumplimiento grave en la ejecucién del convenio y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del mismo de acuerdo lo establece la clausula
décimo tercera.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes

obligaciones:

1.  Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente convenio.

3.  Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4, Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes sefialados en la

clausula sexta del presente convenio.
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5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $46.294.400 (cuarenta y seis
millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos), fondos contemplados en la
Partida 21, Capitulo 09, Programa 50, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 001, de la Ley N°
21.289, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2021, contempla recursos para la
asignacion y ejecucién de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza (FET Covid19), del
Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas iguales. La primera de
ellas se transferira, una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula décima del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado el informe de planificacion regulado en la clausula
sexta del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado copia simple de un documento que acredite titularidad
de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro de una
institucion bancaria y/o financiera.

La segunda cuota sera transferida durante el mes que corresponda a la mitad de la
ejecucién total del convenio, siempre que la institucion se encuentre al dia en la
presentacion de los informes técnicos - financieros y rendiciones de cuentas
correspondientes y la garantia ya entregada se encuentre vigente en los términos que
sefiala el convenio.

Asimismo, para poder realizar las transferencias el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La institucion debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro del plazo de 15
dias corridos a partir de la notificacién respectiva, a través del “Comprobante de recepcién
de recursos” en los términos descritos en la clausula cuarta.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacién podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos
efectuados con anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni
con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
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capacitaciéon y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de

transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor

y de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para

actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacién, impresiones,

afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte

y/o alimentacion de los y las participantes, los cuales deben ser pertinentes a la

ejecucioén del proyecto.

a. El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los
recursos transferidos, salvo que la finalidad del proyecto tenga como objetivo
general la alimentacion (incluido los medios para cocinar, como por ejemplo gas,
compra de cajas de mercaderia, entre otros) y se promovera que la alimentacion
sea preferentemente saludable.

b. Se podran financiar cuentas de servicios como luz, telefonia e internet
correspondiente a la institucion, necesarios para la ejecucion del proyecto, con un
maximo del 5% del monto total solicitado, salvo que el objetivo general del
proyecto requiera de medios tecnolégicos para su ejecucion.

Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de transcripcion, los cuales
sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso similar, dentro de este
item.

b) Equipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados

para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o
mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracién de algun insumo relevante para la optimizacién de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por
este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacién de la factura emitida
por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a
este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacién del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la institucién contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que
exclusivamente con la institucién ejecutora.

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que

debe incurrir el Ejecutor para la ejecucién del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Solo pueden rendir
gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este item en el plan de
cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto
medido en términos de los recursos de inversién y gastos de administracion que
incluya el Ejecutor en su rendicion. Es decir, no sera posible rendir este item de
manera anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicion sera consistente
con la naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicién el Ejecutor no esta
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rindiendo gastos de Inversion ni de Administracion, entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que el Ejecutor rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con una
factura exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompariada del detalle
de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos de este
detalle para aceptar la rendicion, si asi lo considera.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacion del “Comprobante de recepcion de
recursos” que se pondra a disposicién del ejecutor, acompariando ademas un documento
bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por ejemplo
una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco), ambos documentos
deben estar firmados por el representante legal de la institucion y ser enviados por
correo electronico, a la casilla electronica que se informara oportunamente, y dirigido a la
Division de Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicidén
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe de Planificacion
2. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero
3. Formato de Informe Técnico — Financiero Final.

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificacion
e Informes Mensuales Tecnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, deberd entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a
la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las acciones
y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre las
cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacién y tematicas tratadas y acompafar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de las actividades que se desarrollaran en la ejecucién del proyecto. Se
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debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio, el cual sera entregado al
momento de la notificacion de la adjudicacion.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcién de los recursos, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Division de Administracién y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informatica disefiada
para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y
previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales informes no se
ingresen en la plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar
los respaldos financieros se entendera que la institucion se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, deberd informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucion de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas y sus modificaciones, o norma
que la reemplace. En conjunto con lo anterior la Division de administracion y Finanzas
podra entregar orientaciones que permitan apoyar a los ejecutores en la entrega de
documentacion dentro del proceso de rendicion de cuentas, siempre dentro del margen de
la Resolucién N° 30 de 2015 de la Contraloria General de la Republica.

La institucién debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde la

recepcion de los recursos hasta el Ultimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
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En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucién.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del
Proyecto, la institucién ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe
Final, el que debera venir acompafiado de los respaldos financieros, segun los conceptos
establecidos en las bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacién:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

Qaooow

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversidon realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la instituciéon estime necesaria de
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperaciéon Publico-Privada como por la
Divisién de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segun lo
indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentacion a los
procedimientos indicados oportunamente por la Subsecretaria de Evaluacién Social que
seran informados via correo electrénico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales.

b. Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos
otorgados y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los
antecedentes relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por

el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo
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segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con
su respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Division de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidos)
dias habiles para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcién del mismo.
La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracién la revisién técnica
realizada por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada. En particular, no se aprobaran
gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucién debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 22 (veintidos)
habiles para revisar y responder a lo formulado por la institucién. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22 (veintidés) dias habiles para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucién. La validacion de este
reporte por parte del Ministerio serd la definitiva, notificando de la decision final a la
institucion adjudicataria.

Respecto de la revision del Informe Final, la Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Divisién
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revisién, cada Divisién, segln corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias
corridos contados desde la fecha de recepcion del informe para entregar el resultado de
la revision.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, la institucion debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. A su vez, el
Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la
institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- serd la definitiva, notificando de la
decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de
alguna actividad se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala
en la clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la notificacion de la
Division de Administracién y Finanzas establecera la aprobacién de todos los aspectos
financieros reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros
observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucion. Las
observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe
ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la ejecucién del proyecto.
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La no presentacion de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente
convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las
reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio
(no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran remitidas a
las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacion por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total
rendicion de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o
rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos
recursos, no pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de
reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia
prevista en la clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefalada
en la clausula décima tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de ocho (8) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta de este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera hacer
entrega mediante correo electrénico® enviado a la contraparte técnica designada de 1
(una) de las garantias sefialadas en el numeral 8.3 de las Bases, la que debe cumplir las
condiciones establecidas en dicho numeral y ser por un monto equivalente al 5 % de los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucién del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada

®En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio
mediante correo electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a
la transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Division de
Cooperacién Publico Privada al respecto.
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en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por
un periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados,
rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad
de los informes técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma
definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso
de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario,
sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacién Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el
periodo indicado en el presente instrumento, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b)  Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que
deberan estar bien fundamentadas.

d)  Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacién de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.
Por su parte, el ejecutor debera contar con una contraparte técnica quien tendra la funcion
de mantener la comunicacién y coordinacién necesaria con la contraparte del Ministerio

de Desarrollo Social y Familia, lo anterior para la mejor ejecucion del proyecto, se tendra
por designado aquel indicado en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por
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cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir
el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracién y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a
mes deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion
de cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca
de la forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los
recursos adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la
clausula décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte
tecnica en el analisis, y en consideracién al cumplimiento de los plazos
establecidos para estos efectos.

c) Solicitar la restitucidon del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la
ejecucién del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso
de ser procedente.

e) Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, el ejecutor designara una contraparte financiera individualizada en el
Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Division de
Cooperacion Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de modificacion
deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico Privada en forma previa a
la ocurrencia del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacién tanto presupuestarias
como técnicas sblo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de
finalizacién de ejecucion del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada
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y sefalados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificacién o creacién de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto
operacional a recursos humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente
dichas modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo
item de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a
través de correo electrénico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucién presupuestaria que impliquen
financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la
postulacion se informé serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

gjecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de
manera sustancial la naturaleza del proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta
ejecucién y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion
del Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del
Proyecto, con una antelacion minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse
para este efecto, una modificacién del convenio celebrado, la que debe aprobarse
por el acto administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prorroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacién presentada, la institucion ejecutora deberd mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizaciéon de la ejecucién del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Sélo una vez realizada la modificacién de la garantia la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

122



Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra
solicitar de manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefialadas
en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al
ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo
de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecuciéon del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d)  Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre
la base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos
gastos.

f) Si la organizacion adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el
proyecto, sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Si la organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes
Mensuales Teécnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h)  Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasién del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las
Bases.

) Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el
presente Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

La institucion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacidn de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
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resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las
razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio
mediante la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucién debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del
término anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefalada
en la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos serd perseguido
penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el cierre del proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revisién y analisis de los informes
sefalados en el presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucidn ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos en el plazo de 90
dias corridos desde la notificacién de la Gltima decision respecto del informe técnico y
financiero final.

DECIMO QUINTA: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

La Subsecretaria de Evaluacién social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
realizara la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos.

La institucion ejecutora deberd colaborar en las tareas de supervisién y control
pertinentes.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo
segunda, debera constar en las rendiciones que se presenten junto con su respectiva
autorizacion.

DECIMO SEXTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Supremo N° 5, de 2018, del
Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de JOSE ANDRES MURILLO, para
representar a la FUNDACION PARA LA CONFIANZA, consta en el Certificado emitido
por el Servicio de Registro e |dentificacion de fecha 20 de enero de 2021.

DECIMO SEPTIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.
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DECIMO OCTAVA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

Firmado por: Dofia JOSE ANDRES MURILLO de FUNDACION PARA LA CONFIANZA, y
Dofa Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacién Social.”

9° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 08 de abril
de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la FUNDACION
RAIPILLAN, cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS - FUNDACIONES Y CORPORACIONES”, ANO
2021
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
FUNDACION RAIPILLAN

En Santiago de Chile, a 08 de abril de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria, doia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION
RAIPILLAN, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 65.056.526-6, representado por
Dofia MARIA IGNACIA REYES SALINAS, cédula nacional de identidad N° 17.610.434-1;
ambos domiciliados para estos efectos en Antartica n°3439, comuna de San Joaquin,
Region Metropolitana, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 50, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 001, de la
Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2021, contempla recursos

para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza (FET
Covid19).

Que, como es de publico conocimiento, durante el afio 2020 el pais fue afectado por la
pandemia del coronavirus (COVID-19) el cual impacté de diferentes formas a la poblacién,
generando la actualizacion de las prioridades econdmicas, sociales, educacionales, de
salud publica entre otras, para enfrentar la situacion. Sin embargo, la pandemia aln no es
superada y los efectos de la crisis sanitaria han impactado en especial a las personas,
familias y/o grupos mas vulnerables del pais.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccién social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacién Social del
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Ministerio de Desarrollo Social y Familia focalizara su esfuerzo en las necesidades
actuales que requieren ser atendidas, teniendo como objetivo para el afio 2021, financiar
proyectos para la superacion de la pobreza que apoyen y fortalezcan las labores que
realizan las instituciones de la sociedad civil, en particular corporaciones y fundaciones,
que trabajan con personas o grupos vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria de
Chile.

Que, en este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social .y Familia, llamé a Concurso
publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de
Todos — Fundaciones y Corporaciones - 2021”7, en adelante también e indistintamente,
“Chile Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron
aprobadas a través de Resoluciéon Exenta N° 0356, de fecha 31 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 01 de abril de 2021, FUNDACION
RAIPILLAN se adjudicé el Concurso ya referido, seguin consta en la Resolucién Exenta
N°0114, de 2021, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Raipillan, conectando la poblaciéon La Legua con el arte, en las comunas de
Cerro Navia - La Pintana - San Joaquin - San Miguel, Region Metropolitana de Santiago
en el marco del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superaciéon de la
Pobreza “Chile Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones - 2021" y
segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto el cual contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos propuestas estan
contenidos en el formulario de postulacién presentado por el Ejecutor, el cual para todos
los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

1.  Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

2.  Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucién Exenta N°0356, de fecha 31 de diciembre de 2020, de la

Subsecretaria de Evaluacién Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.
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10.

1.

12,

13.

Entregar dentro de plazo de 10 dias corridos desde la fecha de firma del convenio, la
respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula décima del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos — Financieros
y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la clausula sexta
del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendiciéon de Cuentas o la
norma que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El ejecutor debera participar de una capacitacién técnica y financiera que sera
convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo social y Familia y que se
llevara a cabo en la forma y lugar que este determine.

Publicar en |a pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones — 2021", utilizando de
manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con
los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucion del gasto, las solicitudes de
aprobacion de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacion para la utilizacién de aquellos productos obtenidos por
medio de |a ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

Durante la ejecucion del proyecto el ejecutor debera respetar las instrucciones,
recomendaciones y orientaciones sanitarias establecidas para tal efecto por el
Ministerio de Salud, o la autoridad competente con ocasién de la emergencia
sanitaria, o realizar la tramitacion de autorizaciones correspondientes ante la
autoridad competente. La inobservancia de ésta disposicion sera considerada como
incumplimiento grave en la ejecucion del convenio y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del mismo de acuerdo lo establece la clausula
décimo tercera.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes
obligaciones:

1.

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.
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2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente convenio.

3. Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los Informes sefialados en la
clausula sexta del presente convenio.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $29.999.985 (veintinueve millones
novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos), fondos
contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 50, Subtitulo 24, item 01,
Asignacién 001, de la Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2021,
contempla recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacién de la
Pobreza (FET Covid19), del Presupuesto de |la Subsecretaria de Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas iguales. La primera de
ellas se transferira, una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula décima del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado el informe de planificacién regulado en la clausula
sexta del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado copia simple de un documento que acredite titularidad
de una cuenta corriente, chequera electronica, cuenta vista o de ahorro de una
institucion bancaria y/o financiera.

La segunda cuota sera transferida durante el mes que corresponda a la mitad de la
ejecucion total del convenio, siempre que la institucién se encuentre al dia en la
presentacién de los informes técnicos — financieros y rendiciones de cuentas
correspondientes y la garantia ya entregada se encuentre vigente en los términos que
sefiala el convenio.

Asimismo, para poder realizar las transferencias el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La institucion debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro del plazo de 15
dias corridos a partir de la notificacién respectiva, a través del “Comprobante de recepcion
de recursos” en los términos descritos en la clausula cuarta.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningln caso la organizaciéon podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la

recepcién de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendiciéon de desembolsos

128



efectuados con anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni
con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del

proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de

capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de

transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor

y de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para

actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacion, impresiones,

afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte

y/o alimentacion de los y las participantes, los cuales deben ser pertinentes a la

ejecucién del proyecto.

a. El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la totalidad de los
recursos transferidos, salvo que la finalidad del proyecto tenga como objetivo
general la alimentacion (incluido los medios para cocinar, como por ejemplo gas,
compra de cajas de mercaderia, entre otros) y se promovera que la alimentacion
sea preferentemente saludable.

b. Se podran financiar cuentas de servicios como luz, telefonia e internet
correspondiente a la institucion, necesarios para la ejecucion del proyecto, con un
maximo del 5% del monto total solicitado, salvo que el objetivo general del
proyecto requiera de medios tecnoldgicos para su ejecucion.

Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de transcripcion, los cuales
sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso similar, dentro de este
item.

b) Equipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados

para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicién de equipamiento y/o
mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por
este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la factura emitida
por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a
este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacién previa de |la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la institucién contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacién laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que
exclusivamente con la institucion ejecutora.

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que

debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
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podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Sélo pueden rendir
gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este item en el plan de
cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de Evaluacién Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucién de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos de administracion que
incluya el Ejecutor en su rendicion. Es decir, no sera posible rendir este item de
manera anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicién sera consistente
con la naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicién el Ejecutor no esta
rindiendo gastos de Inversion ni de Administracién, entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que el Ejecutor rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con una
factura exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompariada del detalle
de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos de este
detalle para aceptar la rendicion, si asi lo considera.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de |la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacion del “Comprobante de recepciéon de
recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafando ademas un documento
bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por ejemplo
una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco), ambos documentos
deben estar firmados por el representante legal de la institucion y ser enviados por
correo electrénico, a la casilla electronica que se informara oportunamente, y dirigido a la
Division de Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracién de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe de Planificacion
2. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero
3. Formato de Informe Técnico — Financiero Final.

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificacién
e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.
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Informe de planificacion

El informe de planificacién debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a
la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electronico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las acciones
y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre las
cuales debe realizarse a lo menos una reunion de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompanar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacién de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del proyecto. Se
debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio, el cual serd entregado al
momento de la notificacion de la adjudicacion.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Division de Administracién y Finanzas, ambas de |la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informatica disefiada
para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados y
previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales informes no se
ingresen en la plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar
los respaldos financieros se entendera que la institucion se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3.  Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4.  El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacién
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5.  Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentaciéon auténtica o la relacién y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucién de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas y sus modificaciones, o norma
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que la reemplace. En conjunto con lo anterior la Division de administracion y Finanzas
podra entregar orientaciones que permitan apoyar a los ejecutores en la entrega de
documentacion dentro del proceso de rendicion de cuentas, siempre dentro del margen de
la Resolucion N° 30 de 2015 de la Contraloria General de la Republica.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el Gltimo mes de ejecucién, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucién y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucion.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del
Proyecto, la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe
Final, el que debera venir acompafiado de los respaldos financieros, segun los conceptos
establecidos en las bases.

Tecnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

apo oo

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacion que la institucion estime necesaria de
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la instituciéon. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada como por la
Divisién de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacion Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segun lo
indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentacién a los
procedimientos indicados oportunamente por la Subsecretaria de Evaluacién Social que
seran informados via correo electrénico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisién de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a.  Exigir los informes financieros mensuales.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.
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c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefalados en la clausula décimo
segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con
su respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés)
dias habiles para aprobar u observar el informe, desde |la fecha de recepcion del mismo.
La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica
realizada por la Divisién de Cooperacién Publico-Privada. En particular, no se aprobaran
gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectlue observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 22 (veintidos)
habiles para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. E| Ministerio contara nuevamente con 22 (veintidds) dias habiles para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucion. La validacion de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decisién final a la
institucion adjudicataria.

Respecto de la revisidon del Informe Final, la Division de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Divisién
de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Division, segun corresponda, dispondra de 30 (treinta) dias
corridos contados desde |la fecha de recepcion del informe para entregar el resultado de
la revision.

En caso que se efectuen observaciones al Informe Final, la institucion debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacién. A su vez, el
Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la
institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la
decision final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de
alguna actividad se incurrird en causal de incumplimiento y se procedera como se sefiala
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en la clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la notificacion de la
Divisién de Administracion y Finanzas establecera la aprobacion de todos los aspectos
financieros reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros
observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucién. Las
observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe
ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

La no presentacién de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente
convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las
reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio
(no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucién ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucién de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran remitidas a
las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacion por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total
rendiciéon de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o
rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos
recursos, no pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de
reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia
prevista en la clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada
en la clausula décima tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de siete (7) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta de este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera hacer
entrega mediante correo electrénico® enviado a la contraparte técnica designada de 1
(una) de las garantias sefialadas en el numeral 8.3 de las Bases, la que debe cumplir las
condiciones establecidas en dicho numeral y ser por un monto equivalente al 5 % de los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

°En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastard con el envio
mediante correo electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
deberd enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a
la transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Division de
Cooperacién Publico Privada al respecto.

134



La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por
un periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados,
rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que la totalidad
de los informes técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma
definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso
de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario,
sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacién Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el
periodo indicado en el presente instrumento, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia serd ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacién Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b)  Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos - financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero que
deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.
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e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, el ejecutor debera contar con una contraparte técnica quien tendra la funcion
de mantener la comunicacién y coordinacion necesaria con la contraparte del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, lo anterior para la mejor ejecucion del proyecto, se tendra
por designado aquel indicado en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por
cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir
el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificaciéon presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucién
del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de
ser procedente.

e) Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, el ejecutor designara una contraparte financiera individualizada en el
Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacién deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Division de
Cooperacion Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de modificacion
deberan ser aprobadas por la Divisién de Cooperaciéon Publico Privada en forma previa a
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la ocurrencia del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias
como técnicas sélo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de
finalizacion de ejecucién del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia_presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada
y sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificacion o creacion de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto
operacional a recursos humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente
dichas modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacién solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo
item de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a
través de correo electrénico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucién presupuestaria que impliquen
financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la
postulacion se informé serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones

ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentaciéon del Proyecto
siempre que dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de
manera sustancial la naturaleza del proyecto.
En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacién.

c) Plazo ejecucién _del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
gjecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliaciéon del plazo de ejecucion
del Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del
Proyecto, con una antelacién minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse
para este efecto, una modificacion del convenio celebrado, la que debe aprobarse
por el acto administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar |a iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a

partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
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suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucién.

Soélo una vez realizada la modificacion de la garantia la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucién exitosa del proyecto, la institucion podra
solicitar de manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas
en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al
ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo
de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre
la base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos
gastos.

f) Si la organizacion adjudicataria no efectla las actividades formuladas en el
proyecto, sin entregar una justificacién atendible al respecto.

g) Si la organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes
Mensuales Técnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h)  Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasién del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las
Bases.

) Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el
presente Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
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de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

La institucion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacién de sus contenidos, se determina que éste no justifica las
razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio
mediante la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del
término anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada
en la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el cierre del proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes
sefialados en el presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos en el plazo de 90
dias corridos desde la notificacion de la ultima decision respecto del informe técnico y
financiero final.

DECIMO QUINTA: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

La Subsecretaria de Evaluacion social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
realizara la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos.

La institucion ejecutora debera colaborar en las tareas de supervision y control
pertinentes.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la instituciéon y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefalados en la clausula décimo
segunda, debera constar en las rendiciones que se presenten junto con su respectiva
autorizacion.

DECIMO SEXTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Supremo N° 5, de 2018, del
Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de MARIA IGNACIA REYES SALINAS, para
representar a la FUNDACION RAIPILLAN, consta en el Certificado emitido por el Servicio
de Registro e Identificacion de fecha 8 de abril de 2021,
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DECIMO SEPTIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO OCTAVA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder de cada parte.

Firmado por; Dofia MARIA IGNACIA REYES SALINAS de FUNDACION RAIPILLAN, y
Dofa Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacion Social.”

10° APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con fecha 08 de abril
de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, y la UNION ARABE
DE BENEFICENCIA, cuyo texto es del siguiente tenor:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS — FUNDACIONES Y CORPORACIONES”, ANO
2021
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
UNION ARABE DE BENEFICENCIA

En Santiago de Chile, a 08 de abril de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social, representada por su
Subsecretaria, dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, ambas domiciliadas para estos efectos
en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, UNION ARABE DE
BENEFICENCIA, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T N° 70.068.200-5, representado por
Don JOSE KHAMIS BRAHIM, cédula nacional de identidad N° 6.552.704-9; ambos
domiciliados para estos efectos en Av. Lo Ovalle n°1671, comuna de San Miguel, Regién
Metropolitana, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 50, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 001, de la
Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2021, contempla recursos
para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza (FET
Covid19).

Que, como es de publico conocimiento, durante el afio 2020 el pais fue afectado por la
pandemia del coronavirus (COVID-19) el cual impacté de diferentes formas a la poblacién,
generando la actualizaciéon de las prioridades econdmicas, sociales, educacionales, de
salud publica entre otras, para enfrentar la situaciéon. Sin embargo, la pandemia aun no es
superada y los efectos de la crisis sanitaria han impactado en especial a las personas,
familias y/o grupos mas vulnerables del pais.
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Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccién social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia focalizara su esfuerzo en las necesidades
actuales que requieren ser atendidas, teniendo como objetivo para el afio 2021, financiar
proyectos para la superacion de la pobreza que apoyen y fortalezcan las labores que
realizan las instituciones de la sociedad civil, en particular corporaciones y fundaciones,
que trabajan con personas o grupos vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria de
Chile.

Que, en este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamd a Concurso
publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de
Todos — Fundaciones y Corporaciones - 2021", en adelante también e indistintamente,
“Chile Compromiso de Todos”, cuyas Bases Administrativas y Técnicas fueron
aprobadas a través de Resolucién Exenta N° 0356, de fecha 31 de diciembre de 2020, de
la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 01 de abril de 2021, UNION ARABE DE
BENEFICENCIA se adjudicé el Concurso ya referido, segun consta en la Resolucion
Exenta N°0114, de 2021, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Mejorar y Mantener la calidad de vida de los residentes del ELEAM Unién
Arabe de Beneficencia en contexto Pandemia Covid-19, en las comunas de Santiago -
Cerrillos - Cerro Navia - Conchali - El Bosque - Estaciéon Central - Huechuraba -
Independencia - La Cisterna — La Florida - La Granja - La Pintana - La Reina - Las
Condes - Lo Barnechea - Lo Espejo - Lo Prado - Macul - Maipu - Nufioa — Pedro Aguirre
Cerda - Penalolén - Providencia - Pudahuel - Quilicura - Quinta Normal - Recoleta —
Renca - San Joaquin - San Miguel - San Ramoén - Puente Alto - Pirque - San José de
Maipo - Colina - Lampa - Tiltil - San Bernando - Buin - Calera de Tango - Paine - Melipilla -
Alhué - Curacavi - Maria Pinto - San Pedro - Talagante - El Monte - Isla de Maipo - Padre
Hurtado - Vitacura, Region Metropolitana de Santiago en el marco del Concurso Publico
del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos
— Fundaciones y Corporaciones - 2021" y segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto el cual contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos propuestas estan
contenidos en el formulario de postulaciéon presentado por el Ejecutor, el cual para todos
los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:
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10.

1.

12

13.

Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a
través de Resolucion Exenta N°0356, de fecha 31 de diciembre de 2020, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

Entregar dentro de plazo de 10 dias corridos desde la fecha de firma del convenio,
la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en
la clausula décima del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos -
Financieros y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en la
clausula sexta del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendiciéon de Cuentas o la
norma que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El ejecutor debera participar de una capacitacion tecnica y financiera que sera
convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo social y Familia y que se
llevara a cabo en la forma y lugar que este determine.

Publicar en la pagina web de la institucién (en caso de tener una) el texto integro
del presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros,
balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones — 20217, utilizando de
manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo
con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucién del gasto, las solicitudes
de aprobacién de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacion para la utilizacion de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

Durante la ejecucion del proyecto el ejecutor debera respetar las instrucciones,
recomendaciones y orientaciones sanitarias establecidas para tal efecto por el
Ministerio de Salud, o la autoridad competente con ocasiéon de la emergencia
sanitaria, o realizar la tramitacion de autorizaciones correspondientes ante la
autoridad competente. La inobservancia de ésta disposicién sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del convenio y dara lugar para solicitar
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eventualmente el término anticipado del mismo de acuerdo lo establece la clausula
décimo tercera.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes
obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervisién técnica y financiera de la ejecucién del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente convenio.

3.  Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes sefialados en la
clausula sexta del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $30.000.000 (treinta millones de
pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 50, Subtitulo 24,
item 01, Asignacién 001, de la Ley N° 21.289, Ley de Presupuestos del Sector Publico
afno 2021, contempla recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la
Superacién de la Pobreza (FET Covid19), del Presupuesto de la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas iguales. La primera de
ellas se transferira, una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula décima del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado el informe de planificacién regulado en la clausula
sexta del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado copia simple de un documento que acredite titularidad
de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro de una
institucion bancaria y/o financiera.

La segunda cuota sera transferida durante el mes que corresponda a la mitad de la
ejecucién total del convenio, siempre que la institucion se encuentre al dia en la
presentacion de los informes técnicos — financieros y rendiciones de cuentas
correspondientes y la garantia ya entregada se encuentre vigente en los términos que
sefala el convenio.
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Asimismo, para poder realizar las transferencias el ejecutor debera estar inscrito en el
Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o reintegros en
mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La institucién debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro del plazo de 15
dias corridos a partir de la notificacion respectiva, a través del “Comprobante de recepcién
de recursos” en los términos descritos en la clausula cuarta.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacién podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la
recepcidon de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos
efectuados con anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni
con posterioridad a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a) Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos; gastos de
transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor
y de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales o servicios para
actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: pendén, amplificacion, impresiones,
afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar recursos para el cuidado, transporte
y/o alimentacion de los y las participantes, los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto.

a. El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los
recursos transferidos, salvo que la finalidad del proyecto tenga como objetivo
general la alimentacién (incluido los medios para cocinar, como por ejemplo gas,
compra de cajas de mercaderia, entre otros) y se promovera que la alimentacion
sea preferentemente saludable.

b. Se podran financiar cuentas de servicios como luz, telefonia e internet
correspondiente a la institucion, necesarios para la ejecucion del proyecto, con un
maximo del 5% del monto total solicitado, salvo que el objetivo general del
proyecto requiera de medios tecnoldgicos para su ejecucion.

Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de transcripcion, los cuales
sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro proceso similar, dentro de este
item.

b) Equipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o
mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc.
Estos gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de
contratar servicios por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la
elaboracién de algin insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por
este concepto deberan ser rendidos mediante la presentaciéon de la factura emitida
por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a
este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.
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¢) Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de este y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio.
Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar funciones
en la ejecucién del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que
exclusivamente con la institucion ejecutora.

d) Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Solo pueden rendir
gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este item en el plan de
cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos de administracion que
incluya el Ejecutor en su rendicién. Es decir, no sera posible rendir este item de
manera anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicién sera consistente
con la naturaleza del gasto. Si en una determinada rendiciéon el Ejecutor no esta
rindiendo gastos de Inversiéon ni de Administracion, entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que el Ejecutor rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con una
factura exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompafiada del detalle
de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos de este
detalle para aceptar la rendicién, si asi lo considera.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacion que da cuenta de dicha
operacion financiera a través de la presentacion del “Comprobante de recepcion de
recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompanando ademas un documento
bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por ejemplo
una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco), ambos documentos
deben estar firmados por el representante legal de la institucién y ser enviados por
correo electrénico, a la casilla electrénica que se informara oportunamente, y dirigido a la
Divisién de Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

145



QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicién
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe de Planificacion
2. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero
3. Formato de Informe Técnico — Financiero Final.

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificacion
e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1)
Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacién debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a
la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las acciones
y/o actividades de coordinacién realizadas previas a la entrega del informe, entre las
cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacién y tematicas tratadas y acompafiar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacién de las actividades que se desarrollaran en la ejecuciéon del proyecto. Se
debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio, el cual sera entregado al
momento de la notificacién de la adjudicacién.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus respectivos
respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos
posteriores al ultimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto -
esto es, desde la fecha de recepcién de los recursos, y seran revisados en sus aspectos
técnicos por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada y en sus aspectos financieros por
la Divisién de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informatica disefiada
para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de partes del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos justificados vy
previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que tales informes no se
ingresen en la plataforma y se entreguen solo en formato papel. En caso de no entregar
los respaldos financieros se entendera que la institucion se encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades o
procesos desarrollados en torno a su implementacién, asi como de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para
el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.
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2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacién comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacion auténtica o la relacién y ubicacion
de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los recursos que
se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la persona responsable
legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que no
corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucién de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas y sus modificaciones, o norma
que la reemplace. En conjunto con lo anterior la Division de administracién y Finanzas
podra entregar orientaciones que permitan apoyar a los ejecutores en la entrega de
documentacion dentro del proceso de rendicion de cuentas, siempre dentro del margen de
la Resolucién N° 30 de 2015 de la Contraloria General de la Republica.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto desde la
recepcion de los recursos hasta el uUltimo mes de ejecuciéon, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.
En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante legal
de la institucién.

Informe Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecuciéon del
Proyecto, la institucién ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe
Final, el que debera venir acomparnado de los respaldos financieros, segun los conceptos
establecidos en las bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacién:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

o o0oo

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucién de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo hubiere. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucion estime necesaria de
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucion. Dicho
Informe sera revisado tanto por la Division de Cooperacion Publico-Privada como por la
Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segun lo
indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentaciéon a los
procedimientos indicados oportunamente por la Subsecretaria de Evaluacién Social que
seran informados via correo electrénico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisién de Administracién y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales.

b. Proceder a su revisidbn para determinar la correcta inversion de los fondos
otorgados y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los
antecedentes relativos a la rendicion de cuentas de las sefaladas transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo
segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con
su respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Divisién de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los aspectos
técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince) dias corridos
para aprobar u observar, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés)
dias habiles para aprobar u observar el informe, desde la fecha de recepcion del mismo.
La Division de Administraciéon y Finanzas tomara en consideracion la revision técnica
realizada por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada. En particular, no se aprobaran
gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. ElI Ministerio dispondra de 22 (veintidés)
habiles para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22 (veintidés) dias habiles para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la instituciéon. La validacion de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decision final a la
institucién adjudicataria.
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Respecto de la revisién del Informe Final, la Division de Cooperacién Publico-Privada sera
la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe, mientras que la Division
de Administraciéon y Finanzas sera la responsable de revisar los aspectos financieros.
Para la revision, cada Divisién, segun corresponda, dispondré de 30 (treinta) dias
corridos contados desde la fecha de recepcion del informe para entregar el resultado de
la revisién.

En caso que se efectlien observaciones al Informe Final, la institucion debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. A su vez, el
Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la
institucién los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validacién de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la
decisién final a la institucion.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacion de
alguna actividad se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como se sefnala
en la clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la notificacion de la
Divisién de Administracion y Finanzas establecera la aprobacion de todos los aspectos
financieros reportados, o bien dejara constancia de aquellos aspectos financieros
observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por parte de la institucién. Las
observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto rechazado, el cual debe
ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la ejecucién del proyecto.

La no presentacién de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente
convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de las
reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el Ministerio
(no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas causales de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion ejecutora,
pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion de los
recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en
caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran remitidas a
las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria de
Evaluacién Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se
produzca la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total
rendicion de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o
rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos
recursos, no pudiendo exceder de 90 dias habiles contados desde la fecha de solicitud de
reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia
prevista en la clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefalada
en la clausula décima tercera del mismo.
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DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de doce (12) meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucién de acuerdo a lo dispuesto en la clausula
cuarta de este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera hacer
entrega mediante correo electrénico' enviado a la contraparte técnica designada de 1
(una) de las garantias sefialadas en el numeral 8.3 de las Bases, la que debe cumplir las
condiciones establecidas en dicho numeral y ser por un monto equivalente al 5 % de los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes técnicos —financieros no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias
corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera renovarla por
un periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos observados,
rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad
de los informes técnico-financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma
definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso
de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario,
sera devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el
periodo indicado en el presente instrumento, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

°En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio
mediante correo electronico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a
la transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Division de
Cooperacion Publico Privada al respecto.
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DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los
plazos acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero que
deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, el ejecutor debera contar con una contraparte técnica quien tendra la funcién
de mantener la comunicacion y coordinacién necesaria con la contraparte del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, lo anterior para la mejor ejecucion del proyecto, se tendra
por designado aquel indicado en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por
cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir
el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a
mes deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion
de cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca
de la forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los
recursos adjudicados.

b)  Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la
clausula décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte
técnica en el analisis, y en consideracion al cumplimiento de los plazos
establecidos para estos efectos.

c)  Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la
ejecucion del proyecto.
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d)  Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso
de ser procedente.

e) Acompafiar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, el ejecutor designara una contraparte financiera individualizada en el
Formulario de Presentaciéon del Proyecto, el que se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor
modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacién Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Divisién de
Cooperacién Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de modificacion
deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico Privada en forma previa a
la ocurrencia del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias
como técnicas so6lo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de
finalizacion de ejecucién del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada
y sefalados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificacion o creacién de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto
operacional a recursos humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente
dichas modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo
item de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a
través de correo electronico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucién presupuestaria que impliquen
financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la
postulacion se informé serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificaciéon no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de
manera sustancial la naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
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aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucion del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones
ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucién
del Proyecto, indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera
efectuarse ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del
Proyecto, con una antelacién minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse
para este efecto, una modificacion del convenio celebrado, la que debe aprobarse
por el acto administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses
de prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucién del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Sélo una vez realizada la modificacion de la garantia la ampliacion del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra
solicitar de manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas
en los literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en
el parrafo primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al
ejecutor la devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo
de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucién del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacién, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.
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d)  Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre
la base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos
gastos.

f) Si la organizaciéon adjudicataria no efectla las actividades formuladas en el
proyecto, sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Si la organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes
Mensuales Técnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h)  Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las
Bases.

j) Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el
presente Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la instituciéon, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

La institucion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacidon de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluaciéon de sus contenidos, se determina que éste no justifica las
razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio
mediante la dictacién del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacién del
término anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada
en la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el cierre del proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes
sefialados en el presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucién ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos en el plazo de 90
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dias corridos desde la notificacion de la ultima decision respecto del informe técnico y
financiero final.

DECIMO QUINTA: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

La Subsecretaria de Evaluacién social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
realizara la supervisién técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos.

La institucién ejecutora deberd colaborar en las tareas de supervision y control
pertinentes.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefialados en la clausula décimo
segunda, debera constar en las rendiciones que se presenten junto con su respectiva
autorizacion.

DECIMO SEXTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DIAZ, para representar al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Supremo N° 5, de 2018, del
Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de JOSE KHAMIS BRAHIM, para representar
a la UNION ARABE DE BENEFICENCIA, consta en el Certificado emitido por el Servicio
de Registro e Identificacion de fecha 25 de enero de 2021.

DECIMO SEPTIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO OCTAVA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente autenticos, quedando
uno en poder de cada parte.

Firmado por: Dofia JOSE KHAMIS BRAHIM de UNION ARABE DE BENEFICENCIA, y
Doiia Alejandra Candia Diaz, Subsecretaria de Evaluacion Social.”

11° IMPUTESE el gasto que demande el presente decreto a la Partida 21, Capitulo 09,
Programa 50, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social,
Subtitulo 24, item 01, Asignaciéon 001, Fondo de Iniciativas para la Superacion de la
Pobreza, de la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico afio 2021.
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12° REMITASE copia digitalizada del presente decreto a la Fiscalia del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia; al Gabinete de la Subsecretaria de Evaluacién Social: a la
Division de Cooperacion Publico-Privada; a la Divisién de Administracion y Finanzas vy
copia impresa a las instituciones cuyos convenios se aprueban por medio del presente
instrumento y a la Oficina de Partes.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE EN LA PAGINA WEB
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl Y ARCHIVESE.

“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

RLA R BARAHONA
MINISTRA ‘ ARR 9 O SOCIAL Y FAMILIA

MFB/CMM
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